

#1 (재) 한국건설품질연구원
(주) 대경유지

6.1 사업책임기술자

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주처	비고
류봉현	"해당사항 없음"					
계						

6.2 분야별 책임기술자

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주처	비고
이도성	"해당사항 없음"					
계						
신원근	"해당사항 없음"					
계						

#2 (주)정원구조 안전연구원

(주)내한이앤씨

업 무 증 첩 도

1) 사업 책임기술자 증첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
김남수	국도59호선 수리2교 정밀안전진단 및 제1종 성능평가용역	70,971	19.06.13. ~19.09.10. (90일)	19.07.29. ~19.09.10. (44일)	강릉국토 관리사무소	
	국도5호선 초당교(상,하) 정밀안전진단 및 성능평가용역	122,575	19.06.20. ~19.10.17. (120일)	19.07.29. ~19.10.17. (81일)	홍천국토 관리사무소	
계	2건			125일	4.2개월	

2) 분야별 책임기술자 증첩기간

- 조사분야 책임기술자 : 정진근

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
정진근	충남증부권광역상수도 제3회 정밀안전점검용역	125,810	19.03.22. ~19.10.17. (210일)	19.07.29. ~19.10.17. (81일)	강릉국토 관리사무소	
	홍천국토 제2종 시설물 정밀안전점검 및 성능평가용역(1권역)	75,490	19.05.28. ~20.02.21. (270일)	19.07.29. ~20.02.21. (200일)	홍천국토 관리사무소	중복 90일
계	2건			171일	5.7개월	

- 분석분야 책임기술자 : 이성리

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
이성리	국도38호선 정선 고한지구 외 7개소 절토사면 정밀안전점검 및 성능평가용역	85,004	19.04.16. ~19.10.12. (180일)	19.07.29. ~19.10.12. (76일)	정선국토 관리사무소	
	홍천국토 제2종 시설물 정밀안전점검 및 성능평가용역(1권역)	75,490	19.05.28. ~20.02.21. (270일)	19.07.29. ~20.02.21. (208일)	홍천국토 관리사무소	중복 90일
	국도6호선 흥정천교(상) 등 3개소 정밀안전점검 및 제2종 성능평가용역	36,563	19.06.13. ~19.09.10. (90일)	19.07.29. ~19.09.10. (44일)	강릉국토 관리사무소	
	국도5호선 입석육교(상,하) 정밀안전진단 및 성능평가용역	132,629	19.06.20. ~19.10.17. (120일)	19.07.29. ~19.10.17. (81일)	홍천국토 관리사무소	
계	4건			291일	9.7개월	

#3 (주) 다용기용단
(주) 세빛테크

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)		잔여기간 (~)		발주청	비고
문춘익	2019년 중앙선 내성천교(춘천) 등 25개소 정밀안전점검 및 성능평가 용역	403,416	2019-04-22	2019-12-31	2019-07-29	2019-12-31	한국도로공사 대구경북본부	156일
	2019년 서해안선 램프교(목포) 등 26개소 정밀안전점검 및 성능평가 용역	372,983	2019-05-13	2019-12-31	2019-07-29	2019-12-31	한국도로공사 광주전남본부	156일
	2019년 청주상주선 능양교(청주) 등 21개소 성능평가 및 정밀안전점검 용역	316,034	2019-05-21	2019-12-31	2019-07-29	2019-12-31	한국도로공사 충북본부	156일
	국도6호선신양수대교정밀안전진단용역	257,998	2019-06-19	2019-10-21	2019-07-29	2019-10-21	의정부국토관리사무소	85일
	국도1호선통일대교정밀안전진단용역	142,249	2019-06-19	2019-10-21	2019-07-29	2019-10-21	의정부국토관리사무소	85일
	국도1호선백연교정밀안전진단용역	95,232	2019-06-19	2019-10-21	2019-07-29	2019-10-21	의정부국토관리사무소	85일
	국도37호선눌노천교정밀안전진단용역	96,903	2019-06-19	2019-10-21	2019-07-29	2019-10-21	의정부국토관리사무소	85일
계								(808일)

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)		잔여기간 (~)		발주청	비고
정병준	2019년 중앙선 내성천교(춘천) 등 25개소 정밀안전점검 및 성능평가 용역	403,416	2019-04-22	2019-12-31	2019-07-29	2019-12-31	한국도로공사 대구경북본부	156일
	2019년 서해안선 램프교(목포) 등 26개소 정밀안전점검 및 성능평가 용역	372,983	2019-05-13	2019-12-31	2019-07-29	2019-12-31	한국도로공사 광주전남본부	156일
	2019년 청주상주선 능양교(청주) 등 21개소 성능평가 및 정밀안전점검 용역	316,034	2019-05-21	2019-12-31	2019-07-29	2019-12-31	한국도로공사 충북본부	156일
소계								(468일)
박인배	태암교, 운암교 내진성능평가용역	18,010	2019-06-24	2019-09-21	2019-07-18	2019-09-21	대구광역시시설안전관리사업소	66일
소계								(66일)

H4 (주)한글로보안컨설팅
(주) 일송테크

□ 업무중첩도

성명	용역명	계약금액 (천원)	발주 기관	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	비고
박기홍	해당사항없음					
김경기	2019년 노량진배수지 외 10개소 정밀점검 및 정밀안전진단 용역	101,746	서울특별시 남부수도사업소	2019-04-08 ~ 2019-12-31	2019-07-29 ~ 2019-12-31(156일)	
	2019년 평택·당진항 항만시설물 정밀안전점검용역	528,790	광택지방해양수산청	2019-04-02 ~ 2019-12-02	2019-07-29 ~ 2019-12-02(127일)	
	상기2건 이외에 10건더있으나 최하점임으로 생략					
신창재	해당사항없음					

#5 (주) 세안안전진단
(주) 진성이앤에스

업 무 중 첩 도

1)사업 책임기술인 중첩기간

성 명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
김광호	도로복개구조물 정기점검 및 정밀 안전진단용역	586,350	19.07.18 ~ 20.01.13	19.07.18 ~ 20.01.13 (169일)	경기도 성남 시	
계				169일		

2)분야별 책임기술인 중첩기간

성 명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
오상호	팔금교 내진성능 평가 용역	15,568	19.07.03 ~ 19.08.31	19.07.03 ~ 19.08.31 (34일)	대구광역시 시설안전관 리사업소	
	동대구역 고가교 안전점검 및 하자 검사용역	19,602	19.07.08 ~ 19.10.15	19.07.08 ~ 19.10.15 (79일)	대구광역시 건설본부	
이기철	해당사항 없음					
계						

#6 (주) 한국건설안전진단
(주) 다인기술단

업무 중첩도

1) 사업 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
유홍렬	2019년도중부내륙선문경 새재터널(창원)등4개소정밀 안전진단및성능평가용역	545,000	2019.05.14- 2019.12.09	2019.07.29- 2019.12.09	한국 도로공사	
	국도34호선정상IC교등4개 소정밀점검및성능평가용역	81,514	2019.06.24- 2019.10.21	2019.07.29- 2019.10.21	영주국토 관리사무소	
	국도34호선삽교대교등5개 교정밀안전진단용역(1종성 능평가포함)	317,965	2019.06.25- 2020.02.19	2019.07.29- 2020.02.19	예산국토 관리사무소	
계				425일 (14.1월)		

2) 분야별 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
천광은	2019년도중부내륙선문경 새재터널(창원)등4개소정밀 안전진단및성능평가용역	545,000	2019.05.14- 2019.12.09	2019.07.29- 2019.12.09	한국 도로공사	
	2019년중부내륙선가장교 (양평)등25개소성능평가및 정밀안전점검용역	410,684	2019.05.21- 2019.12.31	2019.07.29- 2019.12.31	한국도로공사 충북본부	
	국도34호선정상IC교등4개 소정밀점검및성능평가용역	81,514	2019.06.24- 2019.10.21	2019.07.29- 2019.10.21	영주국토 관리사무소	
	국도34호선삽교대교등5개 교정밀안전진단용역(1종성 능평가포함)	317,965	2019.06.25- 2020.02.19	2019.07.29- 2020.02.19	예산국토 관리사무소	
계				581일 (19.3월)		
성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
김병춘	"해당사항 없음"					
계						

#7. (주) 한국건설안전기술
(주) 테크노

업무 중첩도

1) 사업 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
차재성	2019년도중부내륙선문경새재터널(창원)등4개소정밀안전진단및성능평가용역	545,000	2019.05.14-2019.12.09	2019.07.29-2019.12.09	한국도로공사	
	국도3호선상주외서연봉도로비탈면등7개소정밀안전점검및성능평가용역	73,592	2019.06.20-2019.12.16	2019.07.29-2019.12.16	영주국토관리사무소	
계				275일 (9.1월)		

2) 분야별 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
유효진	2019년도중부내륙선문경새재터널(창원)등4개소정밀안전진단및성능평가용역	545,000	2019.05.14-2019.12.09	2019.07.29-2019.12.09	한국도로공사	
	국도3호선상주외서연봉도로비탈면등7개소정밀안전점검및성능평가용역	73,592	2019.06.20-2019.12.16	2019.07.29-2019.12.16	영주국토관리사무소	
계				275일 (9.1월)		
성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
홍재일	학정2교정밀안전진단용역	65,795	2019.07.09-2019.10.06	2019.07.29-2019.10.06	대구광역시시설안전관리사업소	
계				70일 (2.3월)		

[양식 10]

업 무 중 첩 도

1) 사업 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
조원구	2019년 서해안선 서해만경강교 (목포) 등 20개소 정밀안전점검 용역	436,167	2019.05.21. ~ 2019.12.06.	2019.07.29. ~ 2019.12.06. (130일)	한국도로공사 전북본부	
	경전선 남평-서광주간 2중용벽 3 개소 정밀안전점검 및 제2중성능 평가 용역	21,329	2019.06.24. ~ 2019.08.02.	2019.07.29. ~ 2019.08.02. (4일)	한국철도공사	
계	1건					

2)분야별 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
송순규	대방천복개 외 1개소 정밀안전진 단 및 정밀안전점검 용역	290,334	2019.04.08. ~ 2019.11.03.	2019.07.29. ~ 2019.11.03. (97일)	서울특별시	
박래경	시흥천1복개외 3개소 정밀안전 점검 용역	102,372	2019.04.24. ~ 2019.11.19.	2019.07.29. ~ 2019.11.19. (113일)	서울특별시	
	경전선 남평-서광주간 2중용벽 3 개소 정밀안전점검 및 제2중성능 평가 용역	21,329	2019.06.24. ~ 2019.08.02.	2019.07.29. ~ 2019.08.02. (4일)	한국철도공사	
계	3건					

#9-1 (재)한국레노베이션
도장건설 주식회사
업 무 중 첩 도

1) 사업 책임기술자 중첩기간

성 명	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발 주 청	비 고
이호영	2019년도 상, 하반 기 호남 고속선 익산-광 주송정간 원평천교 외 53교 외53개소 (철도사)	715,555	19.05.03 ~ 19.11.29	19.07.29 ~ 19.11.29	한국 철도공사	
계			124일/4.13월			

2) 분야별 책임기술자 중첩기간

성 명	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발 주 청	비 고
김성오	전라선 서 도-산성역간 인화제2터널 성능평가 및 정밀안전진 단 용역	179,879	19.06.10 ~ 19.10.07	19.07.29 ~ 19.10.07	한국철도 공사	
	2019년 토목 시설 정밀 안전진단 및 정밀점검 용 역	268,220	19.06.12 ~ 19.12.12	19.07.29 ~ 19.12.12	인천국제 공항공사	
	2019년 경부 고속선 광 명-천안아산 간 조남1터 널 외 4개소 시설물 정밀 안전진단 및 성능평가 용 역	907,400	19.05.24 ~ 19.11.25	19.07.29 ~ 19.11.25	한국철도 시설공단	
	경부선 유천 강제1교 (북)외 16개 소 2중성능 평가 및 정 밀안전점검 용역	153,137	19.05.31 ~ 19.08.28	19.07.29 ~ 19.08.28	한국철도 공사	
	청라국제도 시 특수구조 물 등 2019 년 안전점검 용역(정기, 정밀)	203,550	19.07.02 ~ 20.02.28	19.07.29 ~ 20.02.28	한국토지 주택공사	
	2019년 경부 선 동대구- 고모 고모1 터널(상)외 16개소 정밀 점검 및 성 능평가 용역	133,500	19.07.16 ~ 19.10.23	19.07.29 ~ 19.10.23	한국철도 공사	
	선바위교 등 39개소 정 밀안전진단 및 정밀안전 점검 용역	628,690	19.07.26 ~ 19.12.22	19.07.29 ~ 19.12.22	울산광역 시	
	계		808일/26.9월			

#9-2

(21) 한국레안엔지니어

도강건설 주식회사

우유선	지방하천제방 정밀점검용역	110,290	19.03.14 ~ 19.10.09	19.07.29 ~ 19.10.09	서울특별시
	신정교 정밀 안전진단 용 역	164,150	19.03.25 ~ 20.03.18	19.07.29 ~ 20.03.18	서울특별시
	2019년 대백 권광역상수도 정밀안전점검 용역	273,700	19.04.02 ~ 20.01.26	19.07.29 ~ 20.01.26	한국수자원공 사
	2019년미아아 리수 율령터 외 8개소 정 밀안전진단 용역	158,050	19.04.24 ~ 19.11.19	19.07.29 ~ 19.11.19	북부수도사업 소
	2019년 목동 배수지와 11 개소 정밀안 전진단 용역	266,120	19.04.22 ~ 19.12.20	19.07.29 ~ 19.12.20	강서수도사업 소
	상수도시설물 (16개소)정밀 안전점검 용 역	160,880	19.04.15 ~ 19.09.11	19.07.29 ~ 19.09.11	아산시 수도 사업소
	2019년 인천 대교 안전점 검 용역	1,804,000	19.03.25 ~ 20.06.30	19.07.29 ~ 20.06.30	인천대교㈜
	광암아리수 정수센터 시 설물 정밀안 전진단 용역	166,170	19.03.26 ~ 19.11.30	19.07.29 ~ 19.11.30	광암아리수정 수센터
	2019년 토목 시설 정밀안 전진단 및 정 밀점검 용역	268,220	19.06.12 ~ 19.12.12	19.07.29 ~ 19.12.12	인천국제공항 공사
	2019년 경부 고속선 광명- 천안아산간 조남1터널 외 4개소 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역	907,400	19.05.24 ~ 19.11.25	19.07.29 ~ 19.11.25	한국철도시설 공단
	전라선 동문- 순천간 곡평 고가교외 1개 소 정밀안전 진단 및 성능 평가 용역	275,535	19.06.17 ~ 19.10.24	19.07.29 ~ 19.10.24	한국철도공사
	오룡지수지의 33개소 정밀 안전진단 및 정밀안전점검	815,000	19.06.24 ~ 19.10.31	19.07.29 ~ 19.10.31	한국농어촌공 사
	2019년 금강 금남제 등 40 개소 정밀안 전점검 및 성 능평가용역	358,622	19.06.25 ~ 19.12.21	19.07.29 ~ 19.12.21	논산국토관리 사무소
	청라국제도시 복수구조물 등 2019년 안 전점검용역 (정기, 정밀)	203,550	19.07.02 ~ 20.02.28	19.07.29 ~ 20.02.28	한국토지주택 공사
	경부선 청도- 상동간 신도 터널외 6개소 제 1종성능평 가 및 정밀안 전진단용역	685,785	19.07.03 ~ 19.12.29	19.07.29 ~ 19.12.29	한국철도공사
	광명시 배수 지 상수시설 물 정밀안전 진단 용역	125,550	19.06.21 ~ 19.09.18	19.07.29 ~ 19.09.18	광명시
	선바위교 등 39개소 정밀 안전진단 및 정밀안전점검 용역	628,690	19.07.26 ~ 19.12.22	19.07.29 ~ 19.12.22	울산광역시
	전라선 곡림 단천-관촌역 간 슬터널 성능평가 및 정밀안전진단 용역	473,990	19.06.03 ~ 19.11.09	19.07.29 ~ 19.11.09	한국철도공사

업 무 중 첩 도

1) 사업책임 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주처	비고
차윤창	"해당사항 없음"					

2) 분야별 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주처	비고
강후봉	"해당사항 없음"					

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주처	비고
김영관	"해당사항 없음"					

11-12) 동우기술단
(주) 동우이앤씨

업 무 중 첩 도

1) 사업 책임기술자 중첩기간

성 명	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발 주 청	비 고
정재희	북부고가교 정밀안전진단 및 국민대입구 램프 정밀안전점검 용역	752,982	19.04.30 ~ 20.02.13	19.04.30 ~ 20.02.13	서울 시설공단	200일
	2019년도 당직영덕선 삼교천교(대전) 등 30개소 정밀안전점검 및 제2종 성능평가용역	412,433	19.05.10 ~ 19.12.31	19.05.10 ~ 19.12.31	한국도로공사 대전충남본부	158일
	2019년도 새만금포항선기계2교(대구) 등 16개소 정밀안전진단 및 성능평가용역	1,235,300	19.05.21 ~ 19.12.16	19.05.21 ~ 19.12.16	한국도로공사	141일
	광명시 배수지 상수시설물 정밀안전진단용역	125,550	19.06.21 ~ 19.09.18	19.06.21 ~ 19.09.18	경기도 광명시	52일
계	5건					18.3월

11-2 (주)동우기술단
(주)동우이앤씨

2) 분야별 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
유재웅	아차산대교정밀 안전진단 용역	580,229	19.04.29 ~ 19.12.31	19.04.29 ~ 19.12.31	서울시설공단	156일
	2019년도 당직영덕선 삼교천교(대전) 등 30개소 정밀안전점검 및 제2종 성능평가용역	412,433	19.05.10 ~ 19.12.31	19.05.10 ~ 19.12.31	한국도로공사 대전충남본부	156일
	2019년도새만금 포항선기계2교(대 구)등16개소 정밀안전진단및 성능평가용역	1,235,300	19.05.21 ~ 19.12.16	19.05.21 ~ 19.12.16	한국도로공사	141일
	2019년통영대전 선갈전교(하남) 등27개소정밀안 전점검및성능평 가용역	364,729	19.06.14 ~ 19.12.30	19.06.14 ~ 19.12.30	한국도로공사 부산경남본부	155일
	화랑지하차도정 밀안전진단용역	173,749	19.07.17 ~ 19.11.13	19.07.17 ~ 19.11.13	경기도 성남시 분당구	108일
계						23.8월
이택우	“해당사항 없음”					
계						

#12 (주)정원이앤씨
(주)엔레이건설

업무중첩계산

구분		이름	용역명	시작일	종료일	기준일	중첩일
사업책임		최남호	"해당사항없음"				
분야책임	조사및시험	호 근	중앙선 죽령-희방사간 죽령터널 외 2개소 정밀점검	2019-07-03	2019-12-29	2019-07-29	154
	분석및평가	김지우	"해당사항없음"				

#13 (주)상림엔지니어링
(주)만능엔지니어링

업 무 중 첩 도

1) 사업 책임기술자 중첩기간

성 명	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발 주 청	비 고
김만화	“해당사항없음”					
계						

2) 분야별 책임기술자 중첩기간

성 명	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발 주 청	비 고
김태경	“해당사항없음”					
강철민	“해당사항없음”					
계						

업무중첩도

1) 사업 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액	용역기간	잔여기간	발주청	비고
심상철	해당없음					

2) 분야별 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액	용역기간	잔여기간	발주청	비고
신동식	국도39호선 장 흥터널(상) 등 7 개소 정밀점검 용역	87,525	19.06.13 ~19.10.10	19.07.29 ~19.10.10	의정부국 토관리사 무소	잔여일 74일
계					74일 (2.4월)	
이장혁	2019년 제34호 교통광장RAMP 교 정밀안전진 단용역	44,096	19.06.12 ~19.09.09	19.07.29 ~19.09.09	용인시 기 흥구청	잔여일 43일
계					43일 (1.4월)	

업무중첩도

1) 사업 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (백만원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
지세진	국도37호선 금주1교(상) 등 5개소 정 밀점검용역	75	19.06.13 19.10.10	19.07.29 19.10.10 (74일)	의정부국토 관리사무소	
	국도37호선 물곡1교(상) 등 11개소 정밀점검용 역	147	19.06.24 19.10.21	19.07.29 19.10.21 (85일)	의정부국토 관리사무소	
	국도6호선 팔당육교 정 밀안전진단 용역	98	19.06.24 19.10.21	19.07.29 19.10.21 (85일)	의정부국토 관리사무소	
계	중복도 최하 (6개월 이상) 으로 추가기재 불필요					
	3건			8.1월		

2) 분야별 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
최정태	국도37호선 금주1교(상) 등 5개소 정 밀점검용역	75	19.06.13 19.10.10	19.07.29 19.10.10 (74일)	의정부국토 관리사무소	
	국도37호선 물곡1교(상) 등 11개소 정밀점검용 역	147	19.06.24 19.10.21	19.07.29 19.10.21 (85일)	의정부국토 관리사무소	
	국도6호선 팔당육교 정 밀안전진단 용역	98	19.06.24 19.10.21	19.07.29 19.10.21 (85일)	의정부국토 관리사무소	
	3건			8.1월		
	중복도 최하 (6개월 이상) 으로 추가기재 불필요					
조재형	“해당 없음”					
계	0건			0.0월		

16 (주) 한국시설안전연구원

화성산업(주)

참여기술자의 업무중첩도

사업 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
이태수	"해당사항 없음"					
계						

분야별 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
안준호	"해당사항 없음"					
계						
정달근	2019행주3교 외 7개소 정밀안전점검 및 내진 성능평가	143,115	2019-06-12	2019-11-30	서울시설 공단	
계				4.1개월		

17 (주)형식기술인
(주)경림

업 무 증 첩 도

1) 사업 책임기술자 증첩기간

성 명	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (-)	잔여기간 (-)	발 주 청	비고
김인식	2019년도서울외곽선부천고가교(일산)등4개소정밀안전진단및성능평가용역	1,185,000	19.05.21 - 19.12.16	141일	한국도로공사	
	국도3호선토현교등17개소정밀안전점검및제2종성능평가기술용역	302,565	19.06.24 - 19.11.20	115일	진주국토관리사무소	
	국도21호선진천교성능평가및정밀안전진단용역	103,839	19.06.27 - 19.12.23	148일	보은국토관리사무소	
	소 계	중복기간 합계 : 404일(13.46개월)				

2) 분야별 책임기술자 증첩기간

성 명	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (-)	잔여기간 (-)	발 주 청	비고
이기문	국도21호선진천교성능평가및정밀안전진단용역	103,839	19.06.27 - 19.12.23	148일	보은국토관리사무소	
	소 계	중복기간 합계 : 148일(4.93개월)				
김봉표	상동54번지일원중점관리지역정비대책수립용역	121633	18.08.21 - 19.02.16	19.01.10 과업중지 (38일)	대구광역시 수성구	용역중지중
	소 계	중복기간 합계 : 38일(1.27개월)				

18 에스큐엔리너링(주)
(주) 대한사실진단연구원

업 무 중 첩 도

1) 사업 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간	잔여기간	발주청	비고
박진동	"해당사항없음"					
계	-	0			-	

2) 분야별 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간	잔여기간	발주청	비고
이오현	서울교통공사 1,2호선 남영~ 서울역 등 13개 구간 지하구조 물 정밀안전진단용역	957,957	2018.09.17~ 2019.09.11	2018.09.17~ 2019.09.11	서울교통공사	
이오현	전라선 동운~순천간 죽평고가 교외 1개소 정밀안전진단 및 성능평가 용역	275,535	2019.06.17~ 2019.10.24	2019.06.17~ 2019.10.24	한국철도공사	
계	2건	1,233,492			4.4개월	

2) 분야별 책임기술자 중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간	잔여기간	발주청	비고
황선만	"해당사항없음"					
계	-	0			-	

※ 공고일(2019년07월29일)기준으로 잔여과업기간이 1개월 이상인 용역만 기재함!

#19 (주)세종종합기술공사
(주)세연엔지니어링

업 무 중 첩 도

1) 사업 책임기술자 중첩기간

성 명	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발 주 청	비 고
정우상	국도29호선 송방1육교 등 5개소 정밀안전점검 용역	46,908	2019. 06.21. ~ 2020. 01.16. (210일)	2019. 06.21. ~ 2020. 01.16. (172일)	논산국토 관리사무소	
계				5.7월		

2) 분야별 책임기술자 중첩기간

성 명	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발 주 청	비 고
김일광						
이호찬						
계				0월		

“해당사항 없음”

#20 (주)강민이앤씨
이앤씨(주)

업무중첩도

1)사업책임기술자중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
설범수	2019년도로사면3개소정밀안전점검용역	20,900	19.06.28. ~ 19.09.25	19.07.29. ~ 19.09.25 (59일)	서울시 도봉구	
	2019년하반기경부고속선동대구-부산간고모터널외80개시설물하자(정기)및정밀(성능평가및만료전)점검용역	746,629	19.07.25 ~ 19.12.31	19.07.25 ~ 19.12.31 (90일)	한국철도공사	
계				5.0개월		

2)분야별책임기술자중첩기간

성명	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주청	비고
고재상	고속철도및일반철도시설물내진성능평가및보강방안수립용역	3,537,600	18.10.16 ~ 20.10.15	18.10.16 ~ 20.10.15 (90일)	한국철도시설공단	
	자양고가교정밀안전진단및아천IC램프G교외5개소정밀안전점검용역	274,500	19.04.15 ~ 19.12.30	19.07.29. ~ 19.12.30 (90일)	서울시설공단	
	2019년도경부고속선동대구~울산간송선터널외2개소시설물정밀안전진단및성능평가용역	473,390	19.05.30 ~ 19.11.25	19.05.30 ~ 19.11.25 (90일)	한국철도시설공단	
	2019년중앙지선석산교(김해)등18개소정밀안전점검및성능평가용역	318,487	19.06.14 ~ 19.12.30	19.06.14 ~ 19.12.30 (90일)	한국도로공사 부산경남본부	
	국도4호선제2왜관교등11개교성능평가기술용역	258,441	19.06.25 ~ 19.11.21	19.07.29. ~ 19.11.21 (90일)	대구국토관리사무소	
	2019년하반기경부고속선동대구-부산간고모터널외80개시설물하자(정기)및정밀(성능평가및만료전)점검용역	746,629	19.07.25 ~ 19.12.31	19.07.25 ~ 19.12.31 (90일)	한국철도공사	
계				18.0개월		
신명균	-	-	-	-	-	업무중 첩없음
계				0개월		